

# 八尾市水道局 令和2年10月～12月末までの工事発注見通し一覧表

令和2年10月1日現在

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札方法	工事期間	備考
1	2第3号 配水管その他工事	教興寺三丁目 ～ 七丁目	上水道 管工事	GP φ100 他×約 70 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	R元-19工区 仮設
2	2第28号 配水管布設替工事	天王寺屋二丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 110 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消 局工事
3	2第29号 配水管布設替工事	若林町三丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 290 m (開削工法)	一般競争	約 6 ヶ月	老朽管更新 局工事
4	2第30号 配水管布設替工事	大竹二丁目	上水道 管工事	PE φ150 他×約 30 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	平岡河内南幹線 本移設
5	2第1号 配水枝管その他工事	恩智中町四丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 70 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	R元-恩智中町四丁目 仮設
6	2第32号 配水管布設替工事	楽音寺一丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 20 m (開削工法)	随意契約	約 3 ヶ月	R2市道高安124道路整備 本移設
7	2第 配水管布設替工事	恩智中町四丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 140 m (開削工法)	一般競争	約 3 ヶ月	R2-19工区 復元
8	2第 配水枝管布設替工事	郡川五丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 90 m (開削工法)	一般競争	約 3 ヶ月	R2-郡川五丁目 仮設及び本移設
9	2第 配水管布設工事	郡川一丁目	上水道 管工事	DIP φ200 他×約 320 m (開削工法)	一般競争	約 6 ヶ月	新管布設 局工事
10	2第33号 配水管布設工事	旭ヶ丘三丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 110 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	新管布設 局工事
11	高安受水場配水棟ポン プ室換気設備更新工事	服部川一丁目	上水道 管工事	換気設備 5.5kw 1台	一般競争	約 4 ヶ月	機械設備 局工事
12	令和2年度神立加圧ポン プ場他空調機設置工事	神立二丁目42番地 他	上水道 管工事	空調機 5.6kw 4.0kw 3.6kw 3台	一般競争	約 3 ヶ月	機械設備 局工事
						約 ヶ月	
						約 ヶ月	
						約 ヶ月	
						約 ヶ月	
						約 ヶ月	
						約 ヶ月	
						約 ヶ月	

- ・ 本表は令和2年10月1日現在の令和2年10月～12月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
- ・ 諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。