

健康日本 21 八尾第 3 期計画及び八尾市食育推進第 2 期計画の次期計画策定支援業務仕様書

1 委託業務の概要

「健康日本 21 八尾第 3 期計画及び八尾市食育推進第 2 期計画」が令和 2 年度末で計画の終期を迎えるにあたり、次期計画の策定を予定している。

この計画については、市民の健康づくりの実態についての確に把握するため、アンケートを実施し、現状や課題等を整理し、八尾市健康日本 21 八尾計画及び食育推進計画審議会で意見をいただきながら策定していく予定をしており、計画策定に必要な支援を受けるために委託するものである。

2 業務委託期間

令和元年 9 月から令和 3 年 3 月 31 日

3 委託業務の内容

(1) 健康日本 21 八尾第 3 期計画及び八尾市食育推進第 2 期計画の次期計画策定支援

【計画年度 令和 3 年度～令和 10 年度（予定）】

① 地域における健康増進に係る取り組みの現状・課題把握

○ 市民アンケート調査の実施支援

- ・アンケート内容や同封物の決定に係る支援
- ・アンケート送付に係る印刷物（アンケート用紙 A 4 版 1 色、発送用封筒角 2、返信用封筒長 3）の作成
- ・郵送時の宛名シールの貼付及び封入封函
- ・礼状兼督促状送付に係る印刷物（定型ハガキ）の作成
- ・アンケート結果の入力
- ・アンケートの集計・分析
- ・アンケートの報告書作成

※アンケートの詳細について

- ・市民無作為抽出で郵送法にて実施
（16 歳～19 歳、20 歳以上：合計 5,000 名）
- ・小中学生約 2,000 名に学校を通じてアンケート実施（封入封函不要）
- ・市が主催する乳幼児健診会場にてアンケート実施
（4 ヶ月・1 歳半・3 歳半健診を受診した保護者 各約 200 名）
- ・その他保健事業参加者に対し会場にてアンケート実施

② 健康増進施策における現状把握まとめ及び課題抽出、具体的な分析

現状把握と課題抽出については、以下の資料を使用する。

- ・特定健診・特定保健指導実施状況データ
- ・がん検診実施状況データ
- ・歯科健診・骨密度検査実施状況データ
- ・健康相談・健康教育実施状況
- ・八尾市国民健康保険医療費関連データ
- ・介護認定情報
- ・その他本市の健康増進施策における現状把握及び課題抽出に必要な情報

- ③ 現行計画の評価・検証
- ④ 骨子及び計画素案の作成
- ⑤ パブリックコメント実施支援（意見の集約、分析、資料作成等）
- ⑥ 国・大阪府・先進自治体の健康増進施策の動向、先進事例の情報収集を行うとともに、施策・事業に関して提案を行うこと。

(2) 計画書の作成

- ① 健康日本 21 八尾第 3 期計画及び八尾市食育推進第 2 期計画の次期計画作成
 - ・計画書 300 部（A 4 版、表紙特厚仕様 1 色印刷、100 頁）
 - ・概要版 1,000 部（A 4 版、4 色カラー印刷、8 頁）
- ② 電子媒体での納品
計画書の原稿の他、計画策定支援のために作成した資料、統計等。

(3) 会議運営支援

八尾市健康日本 21 八尾計画及び食育推進計画審議会について

- ・会議に必要な資料作成
- ・会議で出された意見の整理、会議録の作成
- ・資料作成にあたって会議前・後の打合せを実施し、資料の提案を行うこと。
- ・会議へのオブザーバーとしての出席

(4) 主なスケジュール

- ・令和元年 10 月
市民アンケートの実施
- ・令和元年 9 月～令和 2 年 3 月
前号に係る会議を 2 回（予定）開催し、市民アンケートの内容確認、アンケートの結果等を踏まえた現行計画の評価等を行う。
- ・令和 2 年 4 月～令和 3 年 1 月
前号に係る会議を 5 回（予定）開催し、次期計画素案を検討する。
- ・令和 2 年 12 月～令和 3 年 1 月
パブリックコメントの実施
- ・令和 3 年 3 月
次期計画の策定

(5) その他

- ・当該業務にかかる担当者との打合せ及びその他必要とする作業