

八尾市立病院 清掃業務 作業基準表(積算表)

2012/5/10

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃			備考	
					床清掃	バキューム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布		カーペット洗浄
B1階	共用	中央EVホール	フローリング	85.85 m ²	5		5				適	5				3			凡例 7=1週間に7日実施 6=1週間に6日実施 5=1週間に5日実施 2=1週間に2日実施 1=1週間に1日実施 適=状況に応じ適時作業
B1階	共用	D-階段ホール	フローリング	37.44 m ²	5		5				適					3			
B1階	共用	外来EVホール	フローリング	9.15 m ²	5		5				適					3			
B1階	共用	歩行者通路	コンクリート	603.82 m ²	3							7		都度					
B1階	共用	更衣室共用部	ビニールシート		5														
B1階	共用	更衣室(5フロア)	ビニールシート		3	1													
B1階	共用	駐車場	コンクリート	7406.7 m ²	3									都度					
B1階	専用	駐車場係員控室	ビニールシート	20.07 m ²	2				2	2			2			3			
B1階	専用	同上トイレ	ビニールシート	3.39 m ²	2			2		2			2			3			
B1階	専用	医療廃棄物ゴミ庫	防塵塗床	33.11 m ²	1									都度					
1階	共用	風除室1(メインエントランス)	石	17.79 m ²	5		5				適	5			3				
1階	共用	風除室2(南エントランス)	石	12.2 m ²	5		5				適	5			3				
1階	共用	風除室3(夜間入り口)	石	9.02 m ²	7		7				適	7			3				
1階	共用	まちなかステーション	フローリング	440.02 m ²	5		5				適					3			
1階	共用	ATM前	フローリング	2.98 m ²	5		5									3			
1階	共用	授乳室	ビニールシート	7.39 m ²	5		5					5				3			
1階	共用	自販機コーナー(授乳室横)	ビニールシート	5.79 m ²	5											3			
1階	共用	24時間通路(EVホール含む)	タイルカーペット	93.01 m ²		5	5				適						2		
1階	共用	24時間通路	フローリング	134.12 m ²	5		5				適					3			
1階	共用	共用トイレ(男・女・身障者)	磁器タイル	44.08 m ²	7		7	7		7	適	7		3					
1階	共用	防災センター前通路	ビニールシート	43.72 m ²	5		5								1/3			ウイナップ施工	
1階	共用	自販機コーナー	ビニールシート	5.11 m ²	5											3			
1階	専用	防災センター	P-タイル	52.57 m ²	5							7				3			
1階	専用	防災管理当直室(前室含む)	タイルカーペット	13.98 m ²		5			5		適						2		
1階	専用	時間外受付	タイルカーペット	6.24 m ²		5	5				適						2		
1階	専用	防災センタートイレ・シャワー室		6.11 m ²	5			5		5						3			
1階	救急外来	救急外来中待合	ビニールシート	86.94 m ²	7		7					7	都度		1/3			ウイナップ施工	
1階	救急外来	診察室(1~5)	ビニールシート	53.99 m ²	7		7			7		7	7			3			
1階	救急外来	看護師控室	ビニールシート	10.07 m ²	7		7			7		7			1/3			ウイナップ施工	
1階	救急外来	内部手洗い	ビニールシート	10.74 m ²	7		7	7		7		7			1/3			ウイナップ施工	
1階	救急外来	家族説明室	タイルカーペット	6.94 m ²		7	7				適	7				2			
1階	救急外来	救急外来事務室	ビニールシート	22.7 m ²	7		7					7			1/3			ウイナップ施工	
1階	救急外来	観察室	ビニールシート	30 m ²	7		7					7	7		1/3			ウイナップ施工	
1階	救急外来	医師控え室	ビニールシート	7.19 m ²	7		7					7				3			
1階	救急外来	治療室	ビニールシート	61.2 m ²	7		7					7	7		1/3			ウイナップ施工	
1階	救急外来	救急前室	ビニールシート	6.25 m ²	7						適				1/3			ウイナップ施工	
1階	救急外来	救急風除室	磁器タイル	6.95 m ²	7		7				適	7		3					
1階	救急外来	機材庫11, 12	ビニールシート	20.58 m ²	1											3			
1階	救急外来	救急外来前トイレ(男・女・身障者)	ビニールシート	8.92 m ²	7		7	7		7		7			1/3			ウイナップ施工	

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃				備考		
					床清掃	パキユーム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布	カーペット洗浄		窓ガラス清掃	
1階	放射線科	放射線前通路	ビニールシート	60.56 m ²	5		5								都度		3				
1階	放射線科	リニアック室	ビニールシート	50.69 m ²	5												3				
1階	放射線科	位置決定室(更衣室含む)	ビニールシート	38.2 m ²	5								5				3				
1階	放射線科	工作室	ビニールシート	9.7 m ²	5												3				
1階	放射線科	治療計画・操作室	ビニールシート	27.38 m ²	5								5				3				
1階	放射線科	中待合	ビニールシート	26.11 m ²	5		5										3				
1階	放射線科	放射線治療・核医学受付	ビニールシート	9.49 m ²	5		5			5			5				3				
1階	放射線科	診察室	ビニールシート	9.73 m ²	5					5			5				3				
1階	放射線科	RI操作室	ビニールシート	13.67 m ²	5					5			5				3				
1階	放射線科	体外計測室	ビニールシート	38.34 m ²	5								5	5			3				
1階	放射線科	回復室	ビニールシート	15.36 m ²	5								5	5			3				
1階	放射線科	準備室	ビニールシート	13.2 m ²	5								5				3				
1階	放射線科	前室	ビニールシート	21.61 m ²	5												3				
1階	放射線科	更衣室	ビニールシート	1.23 m ²	5																
1階	放射線科	手洗い・シャワー・脱衣・トイレ	ビニールシート	5.56 m ²	5		5	5		5			5				3				
1階	薬剤	調剤室・注射剤室(時間外投薬窓口含む)	ビニールシート	180.17 m ²	7					7			7	7			3				
1階	薬剤	医療品情報管理室	ビニールシート	33.49 m ²	7												3				
1階	薬剤	薬務室	ビニールシート	34.89 m ²	7								7				3				
1階	薬剤	薬剤部長室	ビニールシート	13.47 m ²	7								7				3				
1階	薬剤	カンファレンス室	ビニールシート	12.94 m ²	7								7				3				
1階	薬剤	夜勤室	タイルカーペット	8.58 m ²		7							適	7				2			
1階	薬剤	注射調製・製剤室	ビニールシート	43.67 m ²	2								7	7	1		3				
1階	薬剤	無菌室(前室含む)	ビニールシート	20.07 m ²													1/3				ウイナップ施工
1階	薬剤	滅菌室	ビニールシート	10.05 m ²													1/3				ウイナップ施工
1階	薬剤	薬品管理室	ビニールシート	21.07 m ²																	
1階	中央材料部門	中央倉庫	ビニールシート	65.53 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	供給ホール(リネンコーナー)	ビニールシート	158.77 m ²	5					5							3				
1階	中央材料部門	ME事務室	ビニールシート	15.29 m ²	5								5				3				
1階	中央材料部門	MEセンター	ビニールシート	24.83 m ²	5								5				3				
1階	中央材料部門	中央材料部門事務室	ビニールシート	19.69 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	既滅菌室	ビニールシート	85.48 m ²	5										都度		3				
1階	中央材料部門	組み立て・包装室(更衣室含む)	ビニールシート	105 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	清潔リネン室	ビニールシート	6.41 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	仕分け洗浄室	ビニールシート	75.62 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	SPD事務室	ビニールシート	23.57 m ²	5								5				3				
1階	中央材料部門	検収ホール	ビニールシート	15.64 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	供給廊下	ビニールシート	32.99 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	洗濯室	ビニールシート	9.25 m ²	5												3				
1階	中央材料部門	不潔リネン室	ビニールシート	8.19 m ²	5												3				
1階	専用	救急当直室1、2	タイルカーペット	19.36 m ²		7				7			適	7				2			

八尾市立病院 清掃業務 作業基準表(積算表)

2012/5/10

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃			備考		
					床清掃	パキユーム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布		カーペット洗浄	窓ガラス清掃
2階	共用	風除室	磁器タイル	10.73 m ²	5		5					適	5			3				凡例 7=1週間に7日実施 6=1週間に6日実施 5=1週間に5日実施 2=1週間に2日実施 1=1週間に1日実施 適=状況に応じ適時作業
2階	共用	総合待合ホール	タイルカーペット	352.75 m ²		5	5					適	5				2			
2階	共用	外来EVホール	フローリング	138.66 m ²	5		5					適	5		3	3				
2階	共用	地域医療連携室	タイルカーペット	31.19 m ²		5	5					適	5				2			
2階	共用	相談室1、2	ビニールシート	12.14 m ²	5		5						5			3				
2階	共用	医療相談室	タイルカーペット	7.87 m ²		5	5						5				2			
2階	共用	トイレ(男子・女子・身障者)	ビニールシート	15.07 m ²	7		7	7		7			7		3					
2階	共用	メイン廊下	タイルカーペット	357.7 m ²		5	5					適	5				2			
2階	共用	サブ通路	タイルカーペット	285.69 m ²		5	5					適	5				2			
2階	共用	栄養・保健指導室	ビニールシート	27.73 m ²	5		5						5			3				
2階	共用	お薬指導室	タイルカーペット	5.41 m ²		5	5					適	5				2			
2階	共用	治験管理室	ビニールシート	3.62 m ²	5		5						5			3				
2階	専用	業務用EVホール	ビニールシート	41.08 m ²	5		5									3				
2階	専用	中央トイレ(男・女・身障者)	ビニールシート	60.58 m ²	7		7	7		7			7		3					
2階	外来10ブースA	外待合	タイルカーペット	19.4 m ²		5	5				適	適		都度			2			
2階	外来10ブースA	中待合	タイルカーペット	29.08 m ²		5	5				適	適					2			
2階	外来10ブースA	スタッフルーム(外来師長室)	ビニールシート	15.34 m ²	5		5						5			3				
2階	外来10ブースA	受付	ビニールシート	10.62 m ²	5		5						5			3				
2階	外来10ブースA	トイレ(多目的トイレ含む)	ビニールシート	6.67 m ²	5		5	5		5			5			3				
2階	外来10ブースA	診察室1~5	ビニールシート	49.15 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来10ブースA	治療室(皮膚科)	ビニールシート	13.59 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来10ブースB	ギプス室	ビニールシート	12.73 m ²	5		5			5			5	5	都度	3				
2階	外来10ブースB	診察室1~5	ビニールシート	52.49 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来10ブースB	ペインクリニック	ビニールシート	18.33 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来10ブースB	スタッフホール	ビニールシート	64.92 m ²	5		5						5	5		3				
2階	外来10ブースB	中待合	タイルカーペット	34.39 m ²		5	5					適					2			
2階	外来10ブースB	外待合	タイルカーペット	113.36 m ²		5	5					適					2			
2階	外来11ブースB	中待合(歯科口腔外科)	タイルカーペット	9.47 m ²		5	5					適		都度			2			
2階	外来11ブースB	スタッフルーム	ビニールシート	12.86 m ²	5		5						5			3				
2階	外来11ブースB	受付	ビニールシート	8.36 m ²	5		5						5			3				
2階	外来11ブースB	治療室1~3	ビニールシート	37.76 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来11ブースB	X線室	ビニールシート	2.56 m ²	5											3				
2階	外来11ブースB	検査室(眼科)	ビニールシート	21.56 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来11ブースB	中待合(眼科)	ビニールシート	9.56 m ²		5	5									3				
2階	外来11ブースB	診察室1、2(眼科)	ビニールシート	11.66 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来11ブースB	検査室(眼科)	ビニールシート	21.03 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来11ブースB	治療室(眼科)	ビニールシート	7.87 m ²	5		5			5			5	5		3				
2階	外来11ブースC	中待合	タイルカーペット	13.25 m ²		5	5				適	適		都度			2			
2階	外来11ブースC	診察室1~3	ビニールシート	28.46 m ²	5		5			5			5	5		3				

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃				備考	
					床清掃	バキューム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布	カーペット洗浄		窓ガラス清掃
2階	外来11ブースC	検査室(耳鼻咽喉科)	ビニールシート	25.2 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来11ブースC	聴力検査室	ビニールシート	8.6 m ²	5		5						5				3			
2階	外来11ブースC	スタッフホール	ビニールシート	46.19 m ²	5		5						5	5			3			
2階	外来12ブースC	外待合	タイルカーペット	109.27 m ²		5	5				適	適			都度			2		
2階	外来12ブースC	中待合	タイルカーペット	35.98 m ²		5	5				適	適						2		
2階	外来12ブースC	診察室1~6	ビニールシート	57.28 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来12ブースC	治療室	ビニールシート	13.55 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来12ブースC	スタッフホール	ビニールシート	69.79 m ²	5		5						5	5			3			
2階	外来12ブースD	中待合	タイルカーペット	30.83 m ²		5	5				適	適			都度			2		
2階	外来12ブースD	スタッフルーム	ビニールタイル	14.17 m ²	5		5						5				3			
2階	外来12ブースD	受付	ビニールシート	11.46 m ²	5		5						5				3			
2階	外来12ブースD	診察室1~5	ビニールシート	43.62 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来12ブースD	治療室(泌尿器科)	ビニールシート	8.42 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来12ブースD	膀胱鏡室(泌尿器科)	ビニールシート	8.37 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来12ブースD	尿流量測定(泌尿器科)	ビニールシート	2.26 m ²	5		5	5		5			5	5			3			
2階	外来12ブースD	前室	ビニールシート	2.41 m ²	5												3			
2階	外来13ブースD	外待合	タイルカーペット	113.06 m ²		5	5				適	適			都度			2		
2階	外来13ブースD	中待合	タイルカーペット	30.49 m ²		5					適	適						2		
2階	外来13ブースD	授乳室	ビニールシート	5.01 m ²	5		5						5				3			
2階	外来13ブースD	トイレ	ビニールシート	3.1 m ²	5		5	5		5			5				3			
2階	外来13ブースD	予診室(小児科前室含む)	ビニールシート	14.57 m ²	5		5						5	5			3			
2階	外来13ブースD	診察室1~4(小児科)	ビニールシート	37.3 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来13ブースD	治療室(小児科)	ビニールシート	25.45 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来13ブースE	外待合	タイルカーペット	57.58 m ²		5	5				適	適			都度			2		
2階	外来13ブースE	保健指導室(産科)	ビニールシート	13.95 m ²	5		5						5				3			
2階	外来13ブースE	スタッフルーム	ビニールシート	16.07 m ²	5		5						5				3			
2階	外来13ブースE	受付	ビニールシート	12.72 m ²	5		5						5				3			
2階	外来13ブースE	スタッフホール	ビニールシート	63.93 m ²	5		5						5	5			3			
2階	外来13ブースE	トイレ	ビニールシート	3.45 m ²	5		5	5		5			5				3			
2階	外来13ブースE	診察室1~6	ビニールシート	51.39 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	外来13ブースE	検査室	ビニールシート	8.88 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	通院治療センター	通院治療センター・採尿・採血受付	タイルカーペット	7.8 m ²		5	5					適	5	5	都度			2		
2階	通院治療センター	中待合	タイルカーペット	22.17 m ²		5	5					適	5					2		
2階	通院治療センター	一般検査室	ビニールシート	32.62 m ²	5		5			5			5	5			3			
2階	通院治療センター	通院治療センター(採血コーナー)	ビニールシート	92.61 m ²	5		5						5	5			1/3			
2階	通院治療センター	トイレ	ビニールシート	2.17 m ²	5		5	5		5			5				1/3			
2階	通院治療センター	結石破損室待合	タイルカーペット	6.77 m ²		5	5					適						2		
2階	通院治療センター	操作室	ビニールシート	4.42 m ²	5								5				3			
2階	通院治療センター	結石破損室	ビニールシート	19.91 m ²	5												3			
2階	生理検査	生理検査室受付	タイルカーペット	5.08 m ²		5	5					適	5		都度			2		

ウイナップ施工
ウイナップ施工

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃			備考		
					床清掃	パキユーム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布		カーペット洗浄	窓ガラス清掃
2階	生理検査	心臓超音波室(説明コーナー)	ビニールシート	18.65 m ²	5		5						5	5			3			凡例 7=1週間に7日実施 6=1週間に6日実施 5=1週間に5日実施 2=1週間に2日実施 1=1週間に1日実施 適=状況に応じ適時作業
2階	生理検査	超音波室1~3(検査室)	ビニールシート	34.04 m ²	5		5		5				5	5			3			
2階	生理検査	スタッフルーム(トイレ含む)	ビニールシート	15.49 m ²	5		5	5	5				5				3			
2階	生理検査	肺機能検査室	ビニールシート	12.77 m ²	5		5		5				5	5			3			
2階	生理検査	心電図検査室	ビニールシート	36.1 m ²	5		5		5				5	5			3			
2階	生理検査	脳波・筋電図検査室	ビニールシート	30.74 m ²	5		5		5				5	5			3			
2階	検診センター	検診センター受付	タイルカーペット	6.03 m ²		5	5					適	5		都度			2		
2階	検診センター	検診中待合	タイルカーペット	39.17 m ²		5	5					適						2		
2階	検診センター	診察室	ビニールシート	11.53 m ²	5		5		5				5	5			3			
2階	検診センター	検査室	ビニールシート	17.83 m ²	5								5	5			3			
2階	検診センター	更衣室1, 2	タイルカーペット	10.92 m ²		5	5					適	5					2		
2階	検診センター	トイレ	ビニールシート	2.11 m ²	5		5	5	5				5				3			
2階	内視鏡センター	内視鏡センター受付	タイルカーペット	4.41 m ²		5	5					適	5		都度			2		
2階	内視鏡センター	中待合	ビニールシート	43.46 m ²	5		5		5				5				3			
2階	内視鏡センター	検査室1~3	ビニールシート	38.77 m ²	5		5		5				5	5			3			
2階	内視鏡センター	回復・治療室	ビニールシート	10.5 m ²	5		5						5	5			3			
2階	内視鏡センター	更衣室1, 2, 3	タイルカーペット	5.84 m ²		5	5						5							
2階	内視鏡センター	トイレ1, 2	ビニールシート	4.08 m ²	5		5	5	5				5	5			3			
2階	内視鏡センター	説明室	ビニールシート	11.59 m ²	5		5						5				3			
2階	内視鏡センター	洗浄室	ビニールシート	14.25 m ²	5		5						5				3			
2階	内視鏡センター	洗浄室横トイレ	ビニールシート	2.31 m ²	5		5	5	5				5				3			
2階	内視鏡センター	スタッフルーム	ビニールシート	8.4 m ²	5		5						5				3			
2階	内視鏡センター	操作室	ビニールシート	5.66 m ²	5								5				3			
2階	内視鏡センター	検査室4	ビニールシート	21.8 m ²	5								5				3			
2階	内視鏡センター	技師控室	ビニールシート	30.69 m ²	5								5							
2階	内視鏡センター	技師長控室	ビニールシート	7.05 m ²									5							
2階	画像検査	画像検査受付	タイルカーペット	5.58 m ²		5	5						5		都度			2		
2階	画像検査	トイレ	ビニールシート	1.9 m ²	5		5	5	5				5				3			
2階	画像検査	読影室	ビニールシート	26.89 m ²	5								5				3			
2階	画像検査	操作ホール(画像処理コーナー)	ビニールシート	114.05 m ²	5								5				3			
2階	画像検査	乳房撮影室・パノラマ撮影室	ビニールシート	18.54 m ²	5								5				3			
2階	画像検査	X線TV室(更衣室含む)	ビニールシート	26.5 m ²	5								5				3			
2階	画像検査	X線TV室(更衣室+トイレ)	ビニールシート	25.56 m ²	5			5	5				5				3			
2階	画像検査	看護師控室	ビニールシート	7.99 m ²	5		5						5				3			
2階	画像検査	夜勤室	タイルカーペット	7.07 m ²		5	5					適	5					2		
2階	画像検査	倉庫22	ビニールシート	5.87 m ²	5												3			
2階	画像検査	画像処理室	ビニールシート	9.38 m ²	5								5				3			
2階	画像検査	一般撮影室1, 2, 3(更衣室含む)	ビニールシート	97.1 m ²	5								5				3			
2階	画像検査	CT室(更衣室含む)	ビニールシート	36.13 m ²	5								5	5			3			
2階	画像検査	操作ホール(準備+読影コーナー)	ビニールシート	49.17 m ²	5					5			5	5			3			

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃			備考	
					床清掃	パキユーム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布		カーペット洗浄
3階	集中治療室部門	ICU305室	ビニールシート	18.3 m ²	7				7	適									ウイナップ施工
3階	集中治療室部門	ICU306室	ビニールシート	17.21 m ²	7				7	適									ウイナップ施工
3階	集中治療室部門	ICU307室	ビニールシート		7				7	適									
3階	集中治療室部門	集中治療室(スタッフステーション含む)	ビニールシート	125.23 m ²	7				7	適	7	7							ウイナップ施工
3階	集中治療室部門	洗浄室(トイレ含む)	ビニールシート	m ²	7		7		7		7		都度						
3階	集中治療室部門	集中治療部門家族ロビー	ビニールシート	12.53 m ²	5		5				5				3				
3階	集中治療室部門	集中治療部門前廊下	ビニールシート	89.97 m ²	5		5			適	5				3				
3階	輸血・検体検査	検査科長室・技師長室	ビニールシート	9.23 m ²	5		5				5		都度		3				
3階	輸血・検体検査	当直室	タイルカーペット	5.42 m ²		5	5			適	5					2			
3階	輸血・検体検査	更衣室1, 2	ビニールシート	10.59 m ²	5		5			適	5				3				
3階	輸血・検体検査	病理検査室	ビニールシート	68.58 m ²	5				5		5								ウイナップ施工
3階	輸血・検体検査	細胞診鏡検査室	ビニールシート	14.66 m ²	5						5								ウイナップ施工
3階	輸血・検体検査	組織鏡検査室	ビニールシート	10.37 m ²	5						5								ウイナップ施工
3階	輸血・検体検査	洗浄室	ビニールシート	10.84 m ²	5						5								ウイナップ施工
3階	輸血・検体検査	技師室	ビニールシート	20.52 m ²	5		5		5		5								ウイナップ施工
3階	輸血・検体検査	細菌検査室(前室含む)	ビニールシート	44.69 m ²	5						5								ウイナップ施工
3階	輸血・検体検査	データ処理室	ビニールシート	6.33 m ²	5						5								ウイナップ施工
3階	輸血・検体検査	検体検査室	ビニールシート	108.29 m ²	5						5				3				
3階	輸血・検体検査	輸血検査室	ビニールシート	30.37 m ²	5						5				3				
3階	輸血・検体検査	廊下	ビニールシート	35.33 m ²	5		5			適									ウイナップ施工
3階	管理部門	医局 4	タイルカーペット	m ²		5	5		5		適	5				2			
3階	管理部門	医局 更衣室	タイルカーペット	m ²		5	5									2			
3階	管理部門	医局前廊下	ビニールシート	m ²		5	5									2			
3階	管理部門	OP スタッフルーム	ビニールシート	m ²	5		5				5				3				
3階	管理部門	ICUスタッフルーム	ビニールシート	m ²	5		5				5				3				
3階	管理部門	ICU更衣室	ビニールシート	m ²	5		5				5				3				
3階	管理部門	シャワー室	ビニールシート	m ²	7				7						2				
3階	管理部門	ME機器置き場	ビニールシート	m ²															
3階	管理部門	医局1(男女更衣室含む)	タイルカーペット	170.95 m ²		5	5		5		適	5				2			
3階	管理部門	医局2(更衣室含む)	タイルカーペット	63.34 m ²		5	5		5		適	5				2			
3階	管理部門	湯沸し室	ビニールシート	3.65 m ²	5				5		5				3				
3階	管理部門	研修医室	タイルカーペット	41.09 m ²		5	5				適	5				2			
3階	管理部門	医師会控室	タイルカーペット	5.08 m ²		5					適	5				2			
3階	管理部門	薬剤師会控え室	タイルカーペット	5.57 m ²		5					適	5				2			
3階	管理部門	印刷室	タイルカーペット	5.1 m ²		5					適	5				2			
3階	管理部門	診療情報管理室	タイルカーペット	10.96 m ²		5					適	5				2			
3階	管理部門	診療情報管理資料室	ビニールシート	39.72 m ²	5						5				3				
3階	管理部門	当直室前通路	タイルカーペット	17.75 m ²		7	7									2			
3階	管理部門	看護師・女医当直室前通路	タイルカーペット	12.87 m ²		7	7									2			
3階	管理部門	医局2前通路	タイルカーペット	70.69 m ²		5	5			適						2			

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃				備考		
					床清掃	パキユーム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布	カーペット洗浄		窓ガラス清掃	
3階	管理部門	医局2前トイレ	磁器タイル	32.2 m ²		7	7	7		7			7			3				凡例 7=1週間に7日実施 6=1週間に6日実施 5=1週間に5日実施 2=1週間に2日実施 1=1週間に1日実施 適=状況に応じ適時作業	
3階	管理部門	部長室(更衣室含む)	タイルカーペット	77.7 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	看護部長室	タイルカーペット	18.65 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	看護師長室	タイルカーペット	28.54 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	ICT管理室	タイルカーペット	14.79 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	庶務課事務室	タイルカーペット	95.23 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	湯沸し室	ビニールシート	4.39 m ²	5					5			5			3					
3階	管理部門	事務局長室	タイルカーペット	17.52 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	応接室	タイルカーペット	8.02 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	会議室302	タイルカーペット	23.65 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	診療局長室	タイルカーペット	12.95 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	副院長室1, 2	タイルカーペット	32.76 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	院長室	タイルカーペット	19.46 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	会議室303	タイルカーペット	22.51 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	幹部室①	タイルカーペット	27.06 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	幹部室②	タイルカーペット			5	5					適	5					2			
3階	管理部門	院長応接室	タイルカーペット	11.34 m ²		5	5					適	5					2			
3階	管理部門	湯沸し室	ビニールシート	2.74 m ²	5					5			5			3					
3階	管理部門	トイレ	ビニールシート	2.19 m ²	5		5	5		5			5			3					
3階	管理部門	通路	タイルカーペット	266.58 m ²		5	5				適	適						2			
3階	共用	中央EVホール	タイルカーペット	60.12 m ²		5	5				適	適						2			
3階	共用	共用トイレ	ビニールシート	6.91 m ²	7		7	7		7			7			3					
3階	共用	業務用EVホール	ビニールシート	44.05 m ²	5		5									3					
4階	リハビリテーション科	理学療法室	フローリング	166.96 m ²	5		5			5	適		5			3					
4階	リハビリテーション科	水治療室	ビニールシート	10.95 m ²	5								5			3					
4階	リハビリテーション科	日常生活動作室	ビニールシート	5.72 m ²	5		5						5			3					
4階	リハビリテーション科	診察室	ビニールシート	8.53 m ²	5		5						5			3					
4階	リハビリテーション科	スタッフルーム	ビニールシート	20.49 m ²	5		5			5			5			3					
4階	管理部門	化学治療室	ビニールシート	151.09 m ²	5							適				3					
4階	管理部門	化学治療室(スタッフルーム、カンファレンス)	ビニールシート	m ²	5							適				3					
4階	管理部門	化学治療室トイレ	ビニールシート	m ²	5			5	5			適	5			3					
4階	管理部門	医局(更衣室含む)	タイルカーペット	128.53 m ²		5			5			適	5					2			
4階	共用	廊下(中央EVホール含む)	タイルカーペット	150.37 m ²		5	5				適	適	5					2			
4階	共用	共用トイレ	磁器タイル	39.43 m ²	7		7	7		7			7		3						
4階	共用	業務用EVホール	ビニールタイル	49.24 m ²	5		5									3					

八尾市立病院 清掃業務 作業基準表(積算表)

2012/5/10

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃			備考		
					床清掃	バキューム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布		カーペット洗浄	窓ガラス清掃
5F西	産婦人科	廊下	タイルカーペット	257.6	m ²		7	7				適	適	7				2		
5F西	産婦人科	スタッフステーション	タイルカーペット	38.78	m ²		7				7		適	7					2	
5F西	産婦人科	準備コーナー	ビニールシート	21.14	m ²	7		7						7	7	都度	1/3			ウイナップ施工
5F西	産婦人科	機材庫	ビニールシート	18.16	m ²	1											3			
5F西	産婦人科	倉庫	ビニールシート	11.37	m ²	1											3			
5F西	産婦人科	シャワー室(ブース×2箇所)	ビニールシート	14.27	m ²	7		7		7				7			3			
5F西	産婦人科	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	4.91	m ²	7		7	7	7				7			3			
5F西	産婦人科	洗髪室	ビニールシート	4.57	m ²	7		7		7				7			3			
5F西	産婦人科	洗濯室	ビニールシート	7	m ²	7		7		7				7			3			
5F西	産婦人科	洗浄室	ビニールシート	7.35	m ²	7		7		7				7	都度		3			
5F西	産婦人科	個室(8室) 洗面含む	タイルカーペット	109.77	m ²		7	7		7			適	7				2		
5F西	産婦人科	上記トイレ	ビニールシート	20.49	m ²	7		7	7	7				7			3			
5F西	産婦人科	4床部屋(7室) 洗面含む	タイルカーペット	220.47	m ²		7	7		7			適	7				2		
5F西	産婦人科	上記トイレ	ビニールシート	13.05	m ²	7		7	7	7				7			3			
5F西	産婦人科	特別室(1室) トイレ、ユニットバス、洗面含む	タイルカーペット	19.45	m ²		7	7	7	7			適	7				2		
5F西	産婦人科	HCU	ビニールシート	24.95	m ²	7								7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	お産室 1~3 (トイレ含む)	ビニールシート	67.16	m ²	7		7	7	7				7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	沐浴コーナー	ビニールシート	8	m ²	7		7						7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	お産控室 (トイレ含む)	ビニールシート	30.9	m ²	7		7	7	7				7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	お産回復室	ビニールシート	27.72	m ²	7		7	7	7				7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	分娩ホール(スタッフコーナー、トイレ含む)	ビニールシート	58.43	m ²	7		7	7	7				7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	授乳コーナー	ビニールシート	14.81	m ²	7		7						7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	指導室	タイルカーペット	14.67	m ²		7	7					適	7				2		
5F西	分娩室	沐浴室	ビニールシート	8.11	m ²	7		7		7				7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	面会室	タイルカーペット	17.25	m ²		7	7					適	適				2		
5F西	分娩室	新生児室	ビニールシート	16.55	m ²	7		7		7				7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	スタッフ更衣室	ビニールシート	7.16	m ²	7		7		7			適	7			1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	前室	ビニールシート	8.82	m ²	7		7									3			
5F西	分娩室	内診室	ビニールシート	15	m ²	7		7						7			3			
5F西	分娩室	スタッフルーム	ビニールシート	10.72	m ²	7		7						7			3			
5F西	分娩室	準備室	ビニールシート	14.93	m ²	7		7		7							1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	保管室	ビニールシート	3.55	m ²	7									都度		1/3			ウイナップ施工
5F西	分娩室	トイレ	ビニールシート	1.75	m ²	7		7	7	7				7			3			
5F西	分娩室	更衣室	ビニールシート	8.29	m ²	7		7		7				7			3			
5F西	分娩室	当直室(ユニットシャワー含む)	タイルカーペット	13.22	m ²		7	7	7	7			適	7				2		
5F東	混合病棟	廊下	タイルカーペット	407.76	m ²		7	7					適	適	7			2		
5F東	混合病棟	スタッフステーション	タイルカーペット	39	m ²		7	7		7				7				2		
5F東	混合病棟	準備コーナー	ビニールシート	24	m ²	7		7						7	7	都度	1/3			ウイナップ施工
5F東	混合病棟	機材庫	ビニールシート	13.89	m ²	1											3			
5F東	混合病棟	倉庫	ビニールシート	6.09	m ²	1											3			

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃			備考				
					床清掃	バキューム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布		カーペット洗浄	窓ガラス清掃		
5F東	混合病棟	浴室	ビニールシート	13.5	m ²	7		7		7			7					3			凡例 7=1週間に7日実施 6=1週間に6日実施 5=1週間に5日実施 2=1週間に2日実施 1=1週間に1日実施 適=状況に応じ適時作業	
5F東	混合病棟	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	4.83	m ²	7		7	7	7			7					3				
5F東	混合病棟	洗髪室	ビニールシート	4.77	m ²	7		7		7			7					3				
5F東	混合病棟	洗濯室	ビニールシート	6.97	m ²	7		7		7			7					3				
5F東	混合病棟	洗浄室	ビニールシート	7.36	m ²	7		7					7	都度				3				
5F東	混合病棟	家族説明室	タイルカーペット	16.79	m ²		7	7					適	7					2			
5F東	混合病棟	お薬指導コーナー	タイルカーペット	11.42	m ²		7	7					適	7					2			
5F東	混合病棟	トイレ	ビニールシート	3.25	m ²	7		7	7	7			7					3				
5F東	混合病棟	ディルーム(湯沸しコーナー含む)	フローリング	58.27	m ²	7		7		7		適	7					3				
5F東	混合病棟	パントリー	ビニールシート	3.59	m ²	7							7					3				
5F東	混合病棟	スタッフルーム	ビニールシート	11.48	m ²	7		7					7					3				
5F東	混合病棟	スタッフ専用トイレ	ビニールシート	2.78	m ²	7		7	7	7			7					3				
5F東	混合病棟	個室(13室) 洗面含む	タイルカーペット	171.31	m ²		7			7			適	7					2			
5F東	混合病棟	上記トイレ	ビニールシート	26.96	m ²	7		7	7	7			7					3				
5F東	混合病棟	4床部屋(8室) 洗面含む	タイルカーペット	222.71	m ²		7	7		7			適	7					2			
5F東	混合病棟	上記トイレ	ビニールシート	16.62	m ²	7		7	7	7			7					3				
5F東	混合病棟	特別室(1室) トイレ、ユニットバス、洗面含む	タイルカーペット	21.04	m ²		7	7	7	7			適	7					2			
5F東	混合病棟	HCU	ビニールシート	23.03	m ²	7							7	7				1/3				ウイナップ施工
5F	専用部	業務用EVホール	ビニールシート	48.92	m ²	7		7										3				
6F西	小児科病棟	廊下	タイルカーペット	306.51	m ²		7	7			適	適	7						2			
6F西	小児科病棟	スタッフステーション	タイルカーペット	34.02	m ²		7	7		7			適	7					2			
6F西	小児科病棟	準備コーナー	ビニールシート	24.51	m ²	7		7					7	7	都度		1/3					ウイナップ施工
6F西	小児科病棟	機材庫	ビニールシート	12.95	m ²	1												3				
6F西	小児科病棟	浴室	ビニールシート	13.95	m ²	7		7		7			7					3				
6F西	小児科病棟	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	4.71	m ²	7		7	7	7			7					3				
6F西	小児科病棟	洗髪室	ビニールシート	4.78	m ²	7		7		7			7					3				
6F西	小児科病棟	洗濯室	ビニールシート	7.35	m ²	7		7		7			7					3				
6F西	小児科病棟	洗浄室	ビニールシート	7.31	m ²	7		7					7	都度				3				
6F西	小児科病棟	スタッフルーム	ビニールシート	11.2	m ²	7		7					7					3				
6F西	小児科病棟	個室(13室) 洗面含む	ビニールシート	174.98	m ²	7		7		7			7					3				
6F西	小児科病棟	上記トイレ	ビニールシート	26.41	m ²	7		7	7	7			7					3				
6F西	小児科病棟	4床部屋(6室) 洗面含む	ビニールシート	163.53	m ²	7		7		7			7					3				
6F西	小児科病棟	上記トイレ	ビニールシート	13.39	m ²	7		7	7	7			7					3				
6F西	小児科病棟	HCU	ビニールシート	25.63	m ²	7							7	7			1/3				ウイナップ施工	
6F西	小児科病棟	プレイルーム	タイルカーペット	15.47	m ²		7	7					適	7					2			
6F西	小児科病棟	院内学級1、2	タイルカーペット	30.46	m ²		7	7					適	7					2			
6F西	NICU	観察室	ビニールシート	7.91	m ²	7				7			7					1/3			ウイナップ施工	
6F西	NICU	NICU未熟児室	ビニールシート	74.39	m ²	7				7			7	7				1/3			ウイナップ施工	
6F西	NICU	更衣室	ビニールシート	7.45	m ²	7		7		7			7					1/3			ウイナップ施工	
6F西	NICU	保管室	ビニールシート	2.58	m ²	7								都度				1/3			ウイナップ施工	

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃				備考	
					床清掃	バキューム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布	カーペット洗浄		窓ガラス清掃
6F西	NICU	相談室	タイルカーペット	7.23 m ²		7	7					適	7					2		
6F西	NICU	当直室	タイルカーペット	12.81 m ²		7	7					適	7					2		
6F西	NICU	授乳コーナー(トイレ含む)	ビニールシート	29.68 m ²	7		7	7		7			7				1/3			ウイナップ施工
6F西	NICU	スタッフルーム	ビニールシート	9.61 m ²									7							ウイナップ施工
6F西	NICU	更衣室(トイレ含む)	ビニールシート	7.17 m ²	7		7	7		7			7				1/3			ウイナップ施工
6F東	一般病棟	廊下	タイルカーペット	417.69 m ²		7	7				適	適	7					2		
6F東	一般病棟	スタッフステーション	タイルカーペット	37.29 m ²		7	7			7			7					2		
6F東	一般病棟	準備コーナー	ビニールシート	24.44 m ²	7		7						7	7	都度		1/3			ウイナップ施工
6F東	一般病棟	機材庫	ビニールシート	14.66 m ²	1												3			
6F東	一般病棟	倉庫	ビニールシート	6.12 m ²	1												3			
6F東	一般病棟	浴室	ビニールシート	14.15 m ²	7		7			7			7				3			
6F東	一般病棟	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	5.19 m ²	7		7	7		7			7				3			
6F東	一般病棟	洗髪室	ビニールシート	4.3 m ²	7		7			7			7				3			
6F東	一般病棟	洗濯室	ビニールシート	6.43 m ²	7		7			7			7				3			
6F東	一般病棟	洗浄室	ビニールシート	8.66 m ²	7		7						7		都度		3			
6F東	一般病棟	家族説明室	タイルカーペット	17.67 m ²		7	7					適	7					2		
6F東	一般病棟	お薬指導コーナー	タイルカーペット	12.26 m ²		7	7					適	7					2		
6F東	一般病棟	トイレ	ビニールシート	4.73 m ²	7		7	7		7			7				3			
6F東	一般病棟	ディールーム(湯沸しコーナー含む)	フローリング	59.5 m ²	7		7		7				7				3			
6F東	一般病棟	パントリー	ビニールシート	3.47 m ²	7								7				3			
6F東	一般病棟	スタッフルーム	ビニールシート	12.17 m ²	7		7						7				3			
6F東	一般病棟	スタッフ専用トイレ	ビニールシート	2.61 m ²	7		7	7		7			7				3			
6F東	一般病棟	個室(6室) 洗面含む	タイルカーペット	88.24 m ²		7	7			7		適	7					2		
6F東	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	16.77 m ²	7		7	7		7			7				3			
6F東	一般病棟	4床部屋(9室) 洗面含む	タイルカーペット	255.29 m ²		7	7			7		適	7					2		
6F東	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	22.57 m ²	7		7	7		7			7				3			
6F東	一般病棟	特別室(1室) トイレ、ユニットバス、洗面含む	タイルカーペット	21.14 m ²		7	7	7	7	7		適	7					2		
6F東	一般病棟	HCU	ビニールシート	24.04 m ²	7								7	7			1/3			ウイナップ施工
6F東	一般病棟	泌尿器科治療室	ビニールシート	15.94 m ²	7								7				3			
6F東	一般病棟	耳鼻科治療室	ビニールシート	15.27 m ²	7								7				3			
6F	専用部	業務用EVホール	ビニールシート	49.98 m ²	7		7										3			
7F西	一般病棟	廊下	タイルカーペット	355.86 m ²		7	7				適	適	7					2		
7F西	一般病棟	スタッフステーション	タイルカーペット	39.62 m ²		7	7			7			7					2		
7F西	一般病棟	準備コーナー	ビニールシート	23.81 m ²	7		7						7	7	都度		1/3			ウイナップ施工
7F西	一般病棟	機材庫	ビニールシート	15.78 m ²	1												3			
7F西	一般病棟	倉庫	ビニールシート	11.59 m ²	1												3			
7F西	一般病棟	浴室	ビニールシート	14.23 m ²	7		7			7			7				3			
7F西	一般病棟	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	5.04 m ²	7		7	7		7			7				3			
7F西	一般病棟	洗髪室	ビニールシート	4.21 m ²	7		7			7			7				3			
7F西	一般病棟	洗濯室	ビニールシート	6 m ²	7		7			7			7				3			

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃				備考		
					床清掃	パキユーム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布	カーペット洗浄		窓ガラス清掃	
7F西	一般病棟	洗浄室	ビニールシート	7.63 m ²	7		7						7		都度		3				
7F西	一般病棟	スタッフルーム	ビニールシート	14.11 m ²	7		7						7				3				
7F西	一般病棟	スタッフ専用トイレ	ビニールシート	4.28 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F西	一般病棟	個室(9室) 洗面含む	タイルカーペット	122.55 m ²		7	7			7		適	7					2			
7F西	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	20.08 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F西	一般病棟	4床部屋(9室) 洗面含む	タイルカーペット	252.27 m ²		7	7			7		適	7					2			
7F西	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	18.72 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F西	一般病棟	特別室(1室) トイレ、ユニットバス、洗面含む	タイルカーペット	21.72 m ²		7	7	7	7	7		適	7					2			
7F西	一般病棟	無菌病室(2室) トイレ含む	ビニールシート	35.49 m ²	7		7	7		7			7				1/3				
7F西	一般病棟	HCU	ビニールシート	23.42 m ²	7								7	7			1/3				ウイナップ施工
7F東	一般病棟	廊下	タイルカーペット	426.49 m ²		7	7				適	適	7					2			
7F東	一般病棟	スタッフステーション	タイルカーペット	39.09 m ²		7	7			7		適	7					2			
7F東	一般病棟	準備コーナー	ビニールシート	24.22 m ²	7		7						7	7	都度		1/3				ウイナップ施工
7F東	一般病棟	機材庫	ビニールシート	14.16 m ²	1												3				
7F東	一般病棟	倉庫	ビニールシート	5.98 m ²	1												3				
7F東	一般病棟	浴室	ビニールシート	13.66 m ²	7		7			7			7				3				
7F東	一般病棟	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	5.17 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F東	一般病棟	洗髪室	ビニールシート	4.92 m ²	7		7			7			7				3				
7F東	一般病棟	洗濯室	ビニールシート	6.02 m ²	7		7			7			7				3				
7F東	一般病棟	洗浄室	ビニールシート	7.76 m ²	7		7						7		都度		3				
7F東	一般病棟	家族説明室	タイルカーペット	16.76 m ²		7	7					適	7					2			
7F東	一般病棟	お薬指導コーナー	タイルカーペット	11.49 m ²		7	7					適	7					2			
7F東	一般病棟	トイレ	ビニールシート	4.24 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F東	一般病棟	デイルーム(湯沸しコーナー含む)	フローリング	58.58 m ²	7		7		7				7				3				
7F東	一般病棟	パントリー	ビニールシート	3.82 m ²	7								7				3				
7F東	一般病棟	スタッフルーム	ビニールシート	11.84 m ²	7		7						7				3				
7F東	一般病棟	スタッフ専用トイレ	ビニールシート	2.48 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F東	一般病棟	個室(11室) 洗面含む	タイルカーペット	154.62 m ²		7	7			7		適	7					2			
7F東	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	23.96 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F東	一般病棟	4床部屋(9室) 洗面含む	タイルカーペット	261.64 m ²		7	7			7		適	7					2			
7F東	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	17.95 m ²	7		7	7		7			7				3				
7F東	一般病棟	特別室(1室) トイレ、ユニットバス、洗面含む	タイルカーペット	21.91 m ²		7	7	7	7	7		適	7					2			
7F東	一般病棟	人工透析室	ビニールシート	24.21 m ²	7		7						7	7			1/3				ウイナップ施工
7F	専用部	業務用EVホール	ビニールシート	50.93 m ²	7		7										3				
8F西	一般病棟	廊下	タイルカーペット	351.48 m ²		7	7				適	適	7					2			
8F西	一般病棟	スタッフステーション	タイルカーペット	39 m ²		7	7			7		適	7					2			
8F西	一般病棟	準備コーナー	ビニールシート	23.7 m ²	7		7						7	7	都度		1/3				ウイナップ施工
8F西	一般病棟	機材庫	ビニールシート	15.93 m ²	1												3				
8F西	一般病棟	倉庫	ビニールシート	11.58 m ²	1												3				
8F西	一般病棟	浴室	ビニールシート	13.4 m ²	7		7			7			7				3				

凡例
 7=1週間に7日実施
 6=1週間に6日実施
 5=1週間に5日実施
 2=1週間に2日実施
 1=1週間に1日実施
 適=状況に応じ適時作業

階	区分	主要箇所	床材質	面積	日常清掃(回/週)							廃棄物処理			定期清掃				備考			
					床清掃	バキューム清掃	床以外除塵清掃	トイレ清掃	流し台清掃	洗面台清掃	ドア・ガラス清掃	部分染み抜き	一般ゴミ回収	産業廃棄物	感染性	床面洗浄	床面ワックス散布	カーペット洗浄		窓ガラス清掃		
8F西	一般病棟	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	4.93 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F西	一般病棟	洗髪室	ビニールシート	3.8 m ²	7		7			7			7				3					
8F西	一般病棟	洗濯室	ビニールシート	5.86 m ²	7		7			7			7				3					
8F西	一般病棟	洗浄室	ビニールシート	7.13 m ²	7		7						7	都度			3					
8F西	一般病棟	スタッフルーム	ビニールシート	13.25 m ²	7		7						7				3					
8F西	一般病棟	スタッフ専用トイレ	ビニールシート	3.04 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F西	一般病棟	個室(11室) 洗面含む	タイルカーペット	151.42 m ²		7	7			7			適	7					2			
8F西	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	25.31 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F西	一般病棟	4床部屋(9室) トイレ、洗面含む	タイルカーペット	246.24 m ²		7	7			7			適	7					2			
8F西	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	18.78 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F西	一般病棟	特別室(1室) トイレ、ユニットバス、洗面含む	タイルカーペット	21.3 m ²		7	7	7	7	7			適	7					2			
8F西	一般病棟	HCU	ビニールシート	24.12 m ²	7								7	7			1/3					ウイナップ施工
8F東	一般病棟	廊下	タイルカーペット	417.9 m ²		7	7				適	適	7						2			
8F東	一般病棟	スタッフステーション	タイルカーペット	38.37 m ²		7	7			7			適	7					2			
8F東	一般病棟	準備コーナー	ビニールシート	23.63 m ²	7		7						7	7	都度		1/3					ウイナップ施工
8F東	一般病棟	機材庫	ビニールシート	14.47 m ²	1												3					
8F東	一般病棟	倉庫	ビニールシート	5.21 m ²	1												3					
8F東	一般病棟	浴室	ビニールシート	13.45 m ²	7		7			7			7				3					
8F東	一般病棟	多目的トイレ(身障者用)	ビニールシート	5.08 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F東	一般病棟	洗髪室	ビニールシート	3.93 m ²	7		7			7			7				3					
8F東	一般病棟	洗濯室	ビニールシート	5.46 m ²	7		7			7			7				3					
8F東	一般病棟	洗浄室	ビニールシート	7.24 m ²	7		7						7	都度			3					
8F東	一般病棟	家族説明室	タイルカーペット	17 m ²		7	7						適	7					2			
8F東	一般病棟	お薬指導コーナー	タイルカーペット	11.7 m ²		7	7						適	7					2			
8F東	一般病棟	トイレ	ビニールシート	3.37 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F東	一般病棟	ディールーム(湯沸しコーナー含む)	フローリング	56.75 m ²	7		7		7				7				3					
8F東	一般病棟	パントリー	ビニールシート	3.56 m ²	7								7				3					
8F東	一般病棟	スタッフルーム	ビニールシート	11.5 m ²	7		7						7				3					
8F東	一般病棟	スタッフ専用トイレ	ビニールシート	3.38 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F東	一般病棟	個室(11室) 洗面含む	タイルカーペット	153.96 m ²		7	7			7			適	7					2			
8F東	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	24.44 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F東	一般病棟	4床部屋(9室) トイレ、洗面含む	タイルカーペット	253.17 m ²		7	7			7			適	7					2			
8F東	一般病棟	上記トイレ	ビニールシート	18.75 m ²	7		7	7		7			7				3					
8F東	一般病棟	特別室(1室) トイレ、ユニットバス、洗面含む	タイルカーペット	20.18 m ²		7	7	7	7	7			適	7					2			
8F東	一般病棟	HCU	ビニールシート	24.63 m ²	7								7	7			1/3					ウイナップ施工
8F	専用部	業務用EVホール	ビニールシート	49.77 m ²	7		7										3					

