

# 八尾市水道局 令和2年4月～6月末までの工事発注見通し一覧表

令和2年4月1日現在

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札方法	工事期間	備考
1	2第9号 配水管布設替工事	教興寺六丁目～ 七丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 190 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	R元-13工区 復元
2	2第1号 配水管その他工事	恩智中町四丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 130 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	R元-恩智中町四丁目 仮設
3	2第1号 配水枝管布設替工事	恩智中町四丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 40 m (開削工法)	一般競争	約 3 ヶ月	R元-16工区 復元
4	2第 配水管布設替工事	明美町一丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 60 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
5	2第1号 配水管布設工事	南本町六丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 160 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	新管布設工事 局工事
6	2第5号 配水管布設替工事	渋川町五丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 50 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	VP管解消工事 局工事
7	2第2号 配水管布設替工事	柏村町四丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 140 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
8	2第6号 配水管布設替工事	本町二丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 120 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
9	2第5号 配水枝管布設替工事	神宮寺五丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 180 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	R1-17工区 復元
10	2第 配水管布設替工事	郡川四丁目～ 黒谷二丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 130 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	R1-12工区 復元
11	2第 配水管布設替工事	大字山畑	上水道 管工事	PE φ100 他×約 120 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
12	2第10号 配水管布設替工事	若林町三丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 50 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	VP管解消工事 局工事
13	2第 配水管布設替工事	北木の本三丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 120 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
14	2第 配水管布設替工事	太子堂一丁目～ 二丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 110 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
15	2第 配水管布設工事	南本町四丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 260 m (開削工法)	一般競争	約 6 ヶ月	新管布設工事 局工事
16	2第 配水管布設替工事	竹湊西五丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 70 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
17	2第 配水管布設替工事	柏原市本郷五丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 80 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	鉛管解消工事 局工事
18	2第 配水管布設替工事	黒谷二丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 110 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	R2-12工区 本設
19	2第 配水管布設替工事	大字大窪～ 大字千塚	上水道 管工事	PE φ100 他×約 170 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	R1-9工区 復元
20	2第 配水管布設替工事	松山町二丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 80 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
21	2第 配水管布設替工事	東町一丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 310 m (開削工法)	一般競争	約 6 ヶ月	VP管解消工事 局工事
22	2第 配水管布設替工事	二俣二丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 130 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	VP管解消工事 局工事
23	2第 配水管布設替工事	田井中三丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 180 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	鉛管解消工事 局工事
24	2第 配水管布設替工事	渋川町五丁目～ 安中町三丁目	上水道 管工事	PE φ150 他×約 390 m (開削工法)	一般競争	約 6 ヶ月	鉛管解消工事 局工事
25	2第 配水枝管布設替工事	東町六丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 60 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	老朽管更新工事 局工事
26	2第 配水管布設替工事	旭ヶ丘三丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 120 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	鉛管解消工事 局工事
27	(仮称)高安1受水管 更新工事	服部川一丁目	上水道 管工事	DIP φ600 他×約 260 m (開削工法)	一般競争	約 11 ヶ月	基幹管路更新 局工事
28	令和元年度ベンチ型 応急給水栓設置工事	市内一円	上水道 管工事	ベンチ型応急給水栓 4基 (開削工法)	一般競争	約 3 ヶ月	ベンチ型 応急給水栓設置
29						約 ヶ月	
30						約 ヶ月	

- ・ 本表は令和2年4月1日現在の令和2年4月～6月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
- ・ 諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。