

八尾市水道局 令和2年1月～3月末までの工事発注見通し一覧表

令和2年1月1日現在

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方法 | 工事期間 | 備考 |
|----|------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|------|---------|---------------------|
| 1 | 31第4号 配水枝管布設替工事 | 東町五丁目 | 上水道 管工事 | PE φ50 他×約 40 m (開削工法) | 一般競争 | 約 3 ヶ月 | H30-5工区 復元 |
| 2 | 8次第45号 配水管整備工事 | 福栄町三丁目～ 上尾町四丁目 | 上水道 管工事 | PE φ150 他×約 730 m (開削工法) | 一般競争 | 約 13 ヶ月 | 老朽管更新 局工事 |
| 3 | 8次第50号 配水管整備工事 | 東老原二丁目～ 志紀町西三丁目 | 上水道 管工事 | PE φ150 他×約 420 m (開削工法) | 一般競争 | 約 9 ヶ月 | 老朽管更新 局工事 |
| 4 | 31第12号 配水管布設替工事 | 大竹六丁目 | 上水道 管工事 | PE φ100 他×約 320 m (開削工法) | 一般競争 | 約 9 ヶ月 | H29-14工区 復元 |
| 5 | 8次第49号 配水管整備工事 | 神立一丁目～ 大字大窪 | 上水道 管工事 | GX φ200 他×約 320 m (開削工法) | 一般競争 | 約 9 ヶ月 | 老朽管更新 局工事 |
| 6 | 31第17号 配水管布設替工事 | 高安町北七丁目 | 上水道 管工事 | PE φ75 他×約 110 m (開削工法) | 一般競争 | 約 5 ヶ月 | VP管解消 局工事 |
| 7 | 31第20号 配水管布設替工事 | 木の本三丁目 | 上水道 管工事 | PE φ75 他×約 60 m (開削工法) | 一般競争 | 約 3 ヶ月 | VP管解消 局工事 |
| 8 | 31第22号 配水管布設替工事 | 跡部北の町二丁目 | 上水道 管工事 | PE φ100 他×約 50 m (開削工法) | 一般競争 | 約 2 ヶ月 | VP管解消 局工事 |
| 9 | 31第23号 配水管布設替工事 | 桂町三丁目 | 上水道 管工事 | PE φ75 他×約 110 m (開削工法) | 一般競争 | 約 4 ヶ月 | VP管解消 局工事 |
| 10 | 31第24号 配水管布設替工事 | 弓削町一丁目 | 上水道 管工事 | PE φ75 他×約 30 m (開削工法) | 一般競争 | 約 4 ヶ月 | VP管解消 局工事 |
| 11 | 31第26号 配水管布設替工事 | 恩智北町三丁目 | 上水道 管工事 | PE φ100 他×約 210 m (開削工法) | 一般競争 | 約 4 ヶ月 | R1恩智北町3丁目 仮設及び本設 |
| 12 | 令和元年度ベンチ型 応急給水栓設置工事 | 西木の本二丁目 及び 桂町四丁目 | 上水道 管工事 | PE φ50 他×約 30 m (開削工法) | 一般競争 | 約 3 ヶ月 | ベンチ型 応急給水栓設置 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- ・ 本表は令和2年1月1日現在の令和2年1月～3月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
- ・ 諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。